	                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор 
ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»

	__________________ Д.Д. Ерков       

«_____»   апреля 2016 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


«Разработка проектной документации на ликвидацию двух  опасных производственных объектов («участок погрузочно-разгрузочных работ», «площадка козлового крана»)  ОАО «ТСРЗ», проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации, организационно-техническое сопровождение при регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации в органах Ростехнадзора».
1.    Наименование объектов.

1.1. Участок погрузочно-разгрузочных работ.

1.2.  Площадка козлового крана. 

2.    Основание для разработки.

2.1. Необходимость ликвидации опасных производственных объектов.                                                                          2.2. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти в области    проектирования и промышленной безопасности.  

3.    Заказчик.

Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСРЗ»).

4.    Подрядчик.  
Общество с ограниченной ответственностью научное производственное предприятие «Нефтехимбезопасность». 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П.037.23.6318.03.2013 от 06 марта 2013 г., пункт 7.3. 
Сертификат соответствия применительно к выполнению работ по подготовке проектной и иной документации для эксплуатации объектов капитального строительства, в том числе особо опасные и технически сложные объекты от 12.08.2013г., рег. № РОСС RU.ОС 04.СМК.13-00209. 
Свидетельство о прохождении ежегодного инспекционного контроля от 11.08.2015г.,               рег.  № РОСС RU ОС 04.ИК.15-00340. 

Адрес организации: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, кор. 2, к. 704.
5.   Местоположение опасных производственных объектов. 
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, 11           
6.    Цель и задачи работы. 
6.1  Разработка проектной документации на ликвидацию двух опасных производственных
объектов ОАО «ТСРЗ». 
6.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности  проектной документации; организационно - техническое сопровождение при регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации в органах Ростехнадзора.
7.  Основные технические и иные требования к выполняемой работе.
Результат работ: выполнение  проектной документации в полном объеме. Документация  должна быть разработана в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к выполнению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 
 8.  Исходные данные для выполнения работы.

Выполнение работы осуществляется  на основе сведений, содержащихся в проектной и эксплуатационной документации на данные объекты, уставных и других сведений по опасным производственным объектам предприятия. Сбор исходных данных для  разработки проектов Исполнитель осуществляет самостоятельно. Заказчик        предоставляет установленные органами Ростехнадзора учетные документы и сведения по данным опасным производственным объектам. Формы заявлений и других сопутствующих документов на ликвидацию опасных производственных объектов  в органы Ростехнадзора подготавливает Исполнитель. 

Заявления и другие сопутствующие документы на ликвидацию опасных производственных объектов и регистрацию заключения экспертизы промышленной безопасности в органы Ростехнадзора  направляет Заказчик.

9.     Информация по  объектам:

9.1.  «Участок погрузочно-разгрузочных работ» тип 3.3, рег. № А30-00743-004:
      - портальный кран «Коне», монтажный,  рег. № 16357, зав. № 6546, г/п                              30/5, год изготовления 1981, год ввода в эксплуатацию 1983.

      -  портальный кран «Кировец» КПМ 20/10,  рег. № 4252К, зав. № 7654, г/п 20/5, год изготовления 1988, год ввода в эксплуатацию 1988.

 -  портальный  кран «Кировец» КПМ 20/10,   рег. №  16273, зав. № 6562, г/п 20/5, год изготовления 1981, год ввода в эксплуатацию 1982.

  -  портальный кран «Ганц» «N» 5/6 т х 32 м, рег. № 424К, зав. № 234, г/п 6/5, год изготовления 1987, год ввода в эксплуатацию 1988.
9.2.  «Площадка козлового крана» тип 3.3. рег. № А30-00743-005:

-      козловой кран ККС-10, рег.№ 11541, зав. № 413, г/п 10,0, год изготовления 1975, год ввода в эксплуатацию 1977.  

9.3. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком, установленных органом  Ростехнадзора:

- уставные документы организации (в том числе коды статистики, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, местонахождение организации);

-  структура организации;

-  генеральный план, экспликация зданий и сооружений;

- сведения о наличии ранее полученных лицензий и разрешений на применение технических устройств, эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта;

- сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитных и (или) охранных зонах опасного производственного объекта;

- документы, подтверждающие права собственности и владения опасным производственным объектом;
-  акты обследования технических устройств опасных производственных объектов;
- сведения о технических устройствах на опасном производственном объекте (марка ТУ, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, вес и материалы отдельных частей и др.).
10.    Требования к результатам выполнения работ.
         По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику готовую документацию:
10.1. Проектную документацию в полном объеме, разработанную в соответствии с требованиями нормативной документации в области промышленной безопасности.
10.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности с уведомлением о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности территориального органа  Ростехнадзора. Проекты оформляются в 2-х экземплярах на бумажном носителе формат А 4 и в 1  экземпляре на электронном носителе информации. Электронная  версия выполняется в программах Microsoft Office Word и Microsoft Office Excel, рисунки-в программе Acrobat Reader, чертежи- AutoCAD.    
Результаты работ оформляются Актом приёмки работ.
11.    Требуемые сроки предоставления услуг.
11.1. Максимальный срок разработки документации одним проектом без разделения на этапы составляет 90 (девяносто) календарных дней.
Сроки согласования  или утверждения  полученной документации в органах Ростехнадзора в указанные сроки не входят и определяются по факту.  

11.2.  Сроки выполнения работ по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком увеличиваются, если в процессе подписания сторонами договора изменятся требования к порядку и (или) процедуре разработки и утверждению документации государственными органами, задержки со стороны органов надзора (Ростехнадзора) выдачи уведомления, утверждения, согласования  документации.
11.3.    Заказчик предоставляет Подрядчику (в объеме, имеющемуся у Заказчика) перечень имеющейся на предприятии проектной и эксплуатационной документации, сведений о предприятии и об опасных производственных объектах до начала выполнения работ по договору. Заказчик предоставляет необходимую для выполнения работы Подрядчику документацию в течение 5 календарных дней после получения запроса. При задержке поступления документов в адрес Подрядчика сроки выполнения работ по договору изменяются на срок задержки, при задержке более чем на один месяц сроки выполнения работ могут измениться по усмотрению Подрядчика.

12.      Дополнительные и специальные требования.
12.1. Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов и предписаний органов Ростехнадзора и нормативных документов, действующих в ОАО «ТСРЗ» (приказов, распоряжений и др.). Руководитель организации Исполнителя услуг несёт ответственность за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности при посещении опасного производственного объекта подчиненным персоналом, а также за соответствие требуемой квалификации персонала.
12.2.    Услуги предоставляются согласно календарному плану.
12.3. Затраты Исполнителя на транспортные услуги по перевозке материалов, оборудования и персонала; на командирование расходы персонала включаются в сметы к договорам при наличии обоснованных расчетов. В противном случае эти услуги выполняются за счет Исполнителя.
12.4. Заказчик не принимает на себя обязательства по расселению и доставке командировочного персонала Исполнителя на опасный производственный объект.
12.5.  Исполнитель берёт на себя обязательства  выполнять услуги своими силами и средствами.  

Разработано: 

Инженер по ОТ, ПБ и ООС                                                                                    В.А. Литус
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